AVIS I'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CADOLIVE
Mairie de Cadolive - 1, place du Comte Armand - 13950 Cadolive.

Nature du marché : Travaux.

Description du marché : Travaux de construction d’une Maison d’Assistantes
Maternelles.

Délai d’exécution : 12 mois maximum & compter de I’ordre de service.
Type de procédure: procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics

Modalité d’attribution : marché unique dévolu a une entreprise générale. Le
candidat peut se présenter seul ou en qualité de membre d’un groupement
conjoint. Le délai de validité des offres est fixé & 90 jours & compter de la date
de remise des offres. Les documents & fournir sont listés dans le réglement de
consultation.

Criteéres d'attribution :
Prix des prestations 50% ; Valeur technique 30% ; Délais d’exécution 20%.

Date limite de réception des offres: mardi 31 mars 2015 a 18H00.

Adresse a laquelle le Dossier de Consultation des Entreprises sera transmis
ou déposé : COMMUNE DE CADOLIVE

A P’attention de Mme la DGS

1, place du Comte Armand - 13950 Cadolive

Marché de Travaux MAM — Ne pas ouvrir
Date d’envoi de ’avis & 1’organisme de publication : le 19/02/2015.
Les renseignements peuvent étre obtenus par téléphone : 04.42,04.63.18 ou par

Email : mairie@mairie-cadolive.fr. Le marché peut étre consulté et téléchargé
sur le site Internet : http://www.mairie-cadolive.fr/
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ARTICLE ler - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent marché & procédure adaptée concerne la construction d*une Maison d’ Assistantes

Maternelles (MAM).
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 - Etendue de la consultation

Marché a procédure adaptée, conformément a ’article 28 du Code des Marchés Publics.
La maitrise d'ouvrage et le suivi d’opération sont assurés par la commune de Cadolive.

2.2 - Décomposition en tranches et en lots

Le marche public est unique et ne comporte aucun lot. Il sera dévolu i une entreprise
generale.

Il s’agit de démolir dans sa totalit¢ I’habitation existante pour construire une maison
individuelle en R+1, comprenant un rez de jardin, une micro-créche de 126,40 m2 de surface
de plancher et & I’étage 3 bureaux de 63 m2 de surface de plancher, soit une surface totale
pour la MAM de quasiment 190m2.

Les prestations sont notamment les suivantes* :

- Démolition

Gros (Euvre

- Cloisonnement Platre

- Etanchéité

- Faux Plafonds

- Electricité

- Menuiseries Extérieures/Intérieures

- Plomberie Sanitaire / VMC

- Chauffage

- Toiture Charpente

- Peinture

Sols durs

- Serrurerie

- VRD

- Aménagement d’espaces verts

- Enduits Extérieurs
Pose d’enrobé pour création de places de parking 4 P’intérieur
Création d’un accés au centre médical mitoyen
Décaissement et évacuation des gravats et des terres végétales

¥* Les éléments techniques complémentaires sont précisés dans la demande de permis de
construire annexée au CCTP,

2.2.1 - Mode de dévolution : entreprise unique ou groupement solidaire d’entreprises.

Le marché sera dévolu 2 une entreprise générale.

En cas de co-traitance, il sera fait application de 1’article 51-VII du CMP. Il sera imposé lors
de Pattribution du marché, la forme suivante pour celui-ci: groupement solidaire avec
mandataire,

2.3 - Variantes — Options — Tranches

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2.4 - Délai global d'exécution

Les travaux seront exécutés conformément au délai prévu dans 1’acte d’engagement.
Ils ne devront pas dépasser le délai maximum d’exécution fixé & 12 mois a compter de I’ordre
de service de démarrage des travaux.

2.5 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé a 180 jours 4 compter de la date de remise des offres.

2.6 - Mode de réglement du marché

Les paiements s'effectuent par virement administratif sous 30 jours sur le budget communal.
Le point de départ du délai est la réception de la facture par le Maitre d'Ouvrage (aprés avoir
que le Maitre d’Ouvrage ait délivré Pattestation de réception des travaux au
mandataire).

En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire du versement d'intéréts
moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refnancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir,
majoré de 7 points.

ARTICLE 3 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Il est remis gratuitement 4 chaque entreprise et comprend :

-1RC

- 1 C.C.AP. (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres)

- 1 C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) et son annexe « Dossier de
demande de permis de construire » & accepter sans modification ni rature et réserve.

-1AE /1DC1/1DC2/1 certificat de visite

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES

Conformément aux articles 52 et 53 du code des marchés publics, les critéres de jugement
seront :

» au stade de la candidature :

- Conformité aux obligations 1égales, sociales et fiscales (article 43 et suivants du Code des
marchés publics) ;

- Garanties professionnelles et financiéres pour I’examen des qualités et capacités des
candidats : certificats de qualification professionnelle et/ou références sur travaux similaires
au cours des 3 derniéres années (il y sera précisé la nature exacte des travaux, le lieu
d’intervention, le maftre d’ouvrage, le montant des travaux et 1’année d’exécution).

» au stade de 1'offre :

Préalablement a I’analyse, les offtes inappropriées, irréguliéres, inacceptables et déclarées
anormalement basses seront éliminées.

Les critéres de jugement des offres seront les suivants :
- Prix des prestations : 50 %

- Valeur technique : 30 %

- Délai d’exécution : 20%
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» Aprés analyse des documents remis par le candidat dans le cadre de I'offre :

a) Le prix des prestations (50 %)

Seranoté de 0 a 10.

Le classement des offres au titre du critére prix sera effectué par comparaison des offres entre
elles. Le mieux noté au titre du critére prix sera donc celui proposant le prix le plus bas, le
moins bien noté celui proposant le prix le plus haut.

Il sera fait application de la formule suivante
N(@)=10x (P(m)/P(i) dans laquelle :

N(i) est la note attribuée a I’offre du candidat (i)
P(i) est le prix de 1’offre du candidat (i)

P(m) est le prix de ’offre la moins disante

Cette note sera ensuite pondérée d’un coefficient de 50% et lors de 1’examen des offres, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser ou de
compléter la teneur de leur offre.

b)_La valeur technique (30 %)

Elle s’appuiera sur la conformité au C.C.T.P. des documents remis par le candidat dans le
cadre de son offre, telles la note de méthodologie et les documentations techniques.

La valeur technique sera notée de 0 a 10 en fonction de I’appréciation, puis pondérée, au
regard notamment des points suivants :

- procédés et moyens d’exécution envisagés, ainsi que la réduction des nuisances ;

- principales mesures prévues pour assurer la sécurité et I’hygiéne sur le chantier :

- provenance des principales fournitures et éventuellement références correspondantes;

- effectifs affectés au chantier : nombre et qualification du personnel d’exécution et
d’encadrement ;

- propreté du chantier : périodicité de I’enlévement des encombrants ct du nettoyage général
du chantier ;

- Phasage des travaux.

c) Le délai d’exécution (20%)

Sera noté de 0 a 10 puis pondéré, par application de la formule suivante :
N (i) =10x (P(m) /P(i)) dans laquelle:

N(i) est la note attribuée a I’offre (délai global proposé)du candidat (i)
P(i) est le délai proposé par le candidat (i)

P(m) est le délai le plus court proposé.

Le délai maximum est de 12 mois. Néanmoins, il est possible & ’entreprise de proposer un
délai inférieur (cf. acte d’engagement).

Le classement_des offres sera effectué en fonction du total des notes « Prix », « Valeur
Technique » et « Délai ». L'offre jugée économiquement la plus avantageuse sera celle qui se
verra attribuer le total le plus élevé aprés pondération.

En cas d’¢galité sur la note finale aprés anmalyse, entre 2 ou plusieurs candidats, le
marché sera attribué a celui ayant présenté 1’offre financidre la plus basse.

Dans I’hypothése on seule (s) une (ou des) offre (s) techniquement insuffisante (s) ou
financiérement trop cofiteuse (s) serait (aient) présentée (s), le Pouvoir Adjudicateur pourrait
décider de déclarer sans suite la procédure.
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ARTICLE 5 - PIECES A FOURNIR

Au plus tard le jour de la date limite de remise des offres, les candidats devront remettre
leur offre sous pli unique cacheté contenant les documents suivants :

5 -1- Documents servant a I'analyse de la candidature :

Le dossier de candidature contient les éléments suivants (en cas de groupement chacun des
candidats devra fournir un dossier complet) :

1/ 1a lettre de candidature a renseigner par le candidat individuel ou en cas de groupement par
les membres du groupement, datée et signée (les candidats pourront utiliser le formulaire
DC1).

Si le candidat est un groupement d’entreprises, les membres du groupement doivent étre
identifiés dans la rubrique E.

Le candidat individuel signe le DC1 (rubrique H) .Si le candidat est un groupement
d’entreprises, chaque membre du groupement doit signer ce document.
Cette lettre comprend toutes les attestations requises au niveau de la candidature et
notamment les déclarations sur I’honneur, en application des articles 43 et 44 du Code des
Marchés Publics.

1/ La déclaration du candidat (les candidats pourront utiliser le formulaire DC2) comprenant
notamment :
a/ les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financiéres du candidat (rubrique D, E, G). Concernant la rubrique G, les candidats devront
fournir en annexe, les renseignements relatifs :

» aux moyens humains et matériels de P’entreprise,

» aux références -

¢ aux certificats de qualifications.

b/ Si I’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet
effet (rubrique D2).
En cas de groupement, il est rempli par chaque membre.

Le marché ne sera attribu¢ au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un
delai de huit (8) jours ouvrables & compter de la réception de la demande de la personne
publique les certificats (ou leurs copies) délivrés par les organismes et administrations
compétents {cf. rubrique I).

Ces certificats sont les suivants :

Attestations et déclarations, a savoir :

 «I’état annuel des certificats regus » (imprimé NOTI 2),

ou les certificats attestant la souscription et le paiement de 1'impdt sur les sociétés, de la
T.V.A et/ou de I"'imp6t sur le revenu (modéle 3666) délivré par les services fiscaux ;

* Le certificat attestant le paiement des cotisations sociales délivré par 'URSSAF (renseigné
recto-verso).

Le cas échéant :

Certificat de paiement de la cotisation d’assurance obligatoire Maladie-Maternité, certificat de
paiement de la cotisation d’assurance obligatoire Maladie-Vieillesse et Invalidité-Décés,
certificat de paiement des congés payés.

Ces certificats pourront étre fournis directement & ’appui des candidatures.
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5-2 - Documents servant i I'analyse de 'offre

1* L’acte d’engagement et son annexe, si nécessaire (répartition des paiements entre les co-
traitants). Il sera daté et signé par une personne diment habilitée, signataire du marché.

2* Devis détaillé

3* Le certificat de visite des locaux
L’entreprise ne pourra se prévaloir d’une méconnaissance des lieux pour réclamer des
prestations supplémentaires.
Les visites seront effectuées en présence de Monsieur Eric Roubaud, responsable des
services techniques auprés duquel un rendez vous devra étre pris (06.79.69.52.14).

4* Les dispositions envisagées en cas de sous-traitance.
Ainsi I’entreprise devra, dans 1’éventualité de recours 4 la sous-traitance °
- préciser la part de marché susceptible d’étre sous-traitée et la production des régles
de comportement de 1'Entreprise vis-a-vis des autres entités,
- S'engager 4 respecter les dispositions en cas de sous-traitance (conformité des autres
entités aux conditions d'accés aux marchés publics et des régles d'agrément).

5* La note de méthodologie, explicitant les procédés et moyens d’exécution envisagés, ainsi
que la réduction des nuisances ; les principales mesures prévues pour assurer la sécurité ct
I’hygiéne sur le chantier (travaux réalisés en partie en site occupé) ; la provenance des
principales fournitures et éventuellement références correspondantes ; les effectifs affectés
au chantier : nombre et qualification du personnel d’exécution et d’encadrement ; la
propreté du chantier : périodicité de 1’enlévement des encombrants et du nettoyage général
du chantier et le phasage des travaux. B

6* Un relevé d’identité bancaire ou postal correspondant 3 la raison sociale et a la
domiciliation indiquée dans ’acte d’engagement, le cas échéant,
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Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les candidats

ARTICLE 6 —- MODALITE DE REMISE DES PLIS :

Vous devez présenter un seul pli contenant :
L'ensemble des documents exigés a I'article 5 ci-dessus.

Soit L.R. avec A.R. (& I’adresse ci-aprés), soit remise 4 la Mairie de Cadolive contre
récépisse, a I'adresse suivante :

Mairie de Cadolive
1 place du Comte Armand
13950 Cadolive

Du lundi au vendredi de 8h30 a 12h et de 15h30 a 18h
Mercredi de 8130 a4 12h et de 14h a 18h et Samedi de 8h30 4 12h

Date limite de remise des dossiers : mardi 31 mars 2015 3 18 heures (date et heure
limites).

Indiquer sur le pli cacheté :
« MAPA — Construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles MAM »
NE PAS OUVRIR

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront s'adresser auprés de :

Madame Laurence BILAND (Directrice Générale des Services)
Monsieur Eric Roubaud (Responsable des Services Techniques)
au 04.42,04.63.18
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CADOLIVE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C.C.A.P.

CONSTRUCTION D’UNE
MAISON D’ ASSISTANTES MATERNELLES
(MAM)
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LARTICLE ler - OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.CAP)
concernent la construction d’une Maison d’ Assistantes Maternelles (MAM).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites 3 la mairie dua
lieu d'exécution des travaux jusqu'd ce que l'entreprencur ait fait connaitre 3 la personne
responsable du marché 'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Tranches et lots

Le présent marché & procédure adaptée est un marché unique dévolu 3 une entreprise
générale.

Il ne comporte aucun lot ni aucune tranche.

Le délai global maximum d’exécution est de 12 mois a compter de ’ordre de service.
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pi¢ces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :

- Acte d'engagement (A.E.) et son annexe éventuelle (répartition des paiements entre les co-
traitants) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexcs (Dossier de
permis de construire) ;

- La note de méthodologie spécifique & I’opération

b) Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de I'établissement
des prix tels que ce mois est défini au 3.4.1 du C.C.A.P.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

Le marché indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entreprencur titulaire, ses
cotraitants (répartition définie dans I’annexe & I’acte d’engagement) et & ses sous-traitants.

3.2, Variantes - Options

Les variantes ne sont pas autorisées,
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3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes-
travaux en régic.

3.3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-apres
telles qu'elles sont constatées au Centre Météorologique de Marignane :

Nature du phénomeéne Intensité limite | Durée limite
Vent Conformément a la réglementation *
Pluie 15 mm 24 h consécutives
Gel -5° 4 10 heures du matin

* recommandation R373 de la sécurité sociale sur la prévention des risques de renversement
des grues a tour sous l'effet du vent - pour autant qu'il y ait eu entrave & l'exécution des
travaux.

Les prix comprennent toutes les dépenses afférentes au marché.
3.3.2 Les prestations faisant I'objet du marché scront réglées par un prix global et forfaitaire.
3.3.3 Les modalités de réglement des comptes du marché seront les suivantes :

Elles sont réglées conformément aux articles 91 et suivants du code des marchés
publics.

Les paiements s'effectuent par virement administratif sous 30 jours sur le budget communal.
Le point de départ du délai est la réception de la facture par le Maitre d'Ouvrage, aprés
attestation de réception du chantier délivrée par celui-ci. En cas de dépassement, le titulaire
sera de plein droit bénéficiaire du versement d'intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne 3 son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé i courir,
majoré de 7 points.

Les projets de décompte seront présentés conformément au modéle qui sera remis a
l'entrepreneur lors de la notification du marché.

Les prestations seront réglées par virement administratif,

3.4 Variation dans les prix

Le marché est passé 4 prix global et forfaitaire.
Les prix sont non révisables.

3.4.1 Mois d'établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date limite de remise des offres. Ce mois d'établissement des prix est appelé mois
zéro (M°).

3.4.2 Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix est l'index
national BTO!1 publié au Bulletin Officiel du Ministére de 1'Equipement, de I'Aménagement
du Territoire et des Transports et au Moniteur des Travaux.
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3.4.3 Modalités de révision des prix

La révision sera effectuée par I’application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision
donné par la formule :
C=0,125 + 0,875 (I;,.3/10)
dans laquelle :
Ip = index BTO01 du mois mg gudes (mois d’établissement du prix)
Iin3=index BTO01 du mois m d’exécution des prestations, décalé de moins 3 mois
Révision provisoire

Les indices provisoires ne sont pas autorisés.
Le coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
L’application de la révision sera effectuée lors de 1’établissement du D.G.D.

3.4.4 Application de la taxe 4 1a valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de 1'¢tablissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
de I'exécution des prestations.

3.5 Paiement des cotraitants et paiement et désignation en cours de marché des sous-
traitants

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Il est rappel€ a l'entrepreneur titulaire que la loi du 31 décembre 1975 et l'article 114 du code
des marchés publics lui font obligation de présenter ses éventuels sous-traitants & l'agrément
du maitre de l'ouvrage ;.

- soit des la conclusion du marché

- soit dés avant l'intervention des sous-traitants sur le chantier.

L’acte spécial doit étre conforme aux exigences de I’article 114 du CMP.

Il indique en outre pour les sous-traitants & payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 114 du CMP.

- le compte a créditer,

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article 109 du code des marchés
publics

- le comptable assignataire des paiements.

3.5.2 Modalités de paiement direct.
» Cas d’entreprises groupées :

a) solidaires

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme 4 payer eéventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans ’acte d’engagement.

Lors de I'établissement de la facturation, il conviendra de reprendre le détail du calcul de Ja
révision sur votre acompte, faute de quoi celui-ci sera rejeté par le maitre d’ouvrage.

b) sous- traitants :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme & régler par le maitre de l'ouvrage 4 chaque sous-traitant
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concerne, cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur de groupement, 1’acceptation de la somme 3 payer a
chacun d’entre eux fait 'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme & régler par le maitre de 1’ouvrage au sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-iraitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I’ attestation.

Lors de I’établissement de la facturation, il conviendra de reprendre le détail du caleul de la
révision sur votre acompte, faute de quoi celui-ci sera rejeté par le maitre d’ouvrage.

» Cas d’entreprise unique :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme & régler par le maitre de l'ouvrage 2 chaque sous-traitant
concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Lors de I’établissement de la facturation, il conviendra de reprendre le détail du calcul de la
révision sur votre acompte, faute de quoi celui-ci sera rejeté par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai global d'exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au délai prévu dans ’acte d’engagement.
IIs ne devront pas dépasser le délai maximum d’exécution fixé & 12 mois a compter de 1ordre
de service de démarrage des travaux.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Le nombre de journces d'intempéries réputées prévisibles est fixé 4 10 jours ouvrables prevus
dans le cadre des délais contractuels d’exécution du chantier.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées
limites ci-apres constatées au Centre de Météorologie de Marignane :

Nature du phénoméne Intensité limite | Durée limite
Vent Conformément & la réglementation *
Pluie 15 mm 24 h consécutives
Gel -5° 410 heures du matin

* recommandation R373 de la sécurité sociale sur la prévention des risques de renversement des grues a tour
sous leffet du vent, pour autant qu'il y ait eu entrave & l'exécution des travaux.

ARTICLE 5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Conformément aux articles 101 et suivants du code des marchés publics

Le titulaire du marché devra constituer une retenue de garantie, qui est égale a 5 % du
montant initial du marché augmenté, le cas échéant du montant des avenants.
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La retenue de garantie est remboursée dans les conditions fixées a l'article 103 du Code des
Marchés Publics,

ARTICLE 6 - PROVENANCE QUALITE CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. préconise la provenance des matériaux, produits et composants de construction 3
l'entrepreneur conformément aux piéces générales constitutives du marché.

6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. définit les compléments concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

ARTICLE 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contriles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.P. seront assurés conformément aux C.C.T.P.

8.2 Appel en garantie

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’appeler en garantie 1’entreprise pour les
dommages causés aux tiers y compris aprés la réception définitive des travaux.,

8.3 Assurances

Dans un délai de 20 jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, l'entrepreneur (1) doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 4 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d’une attestation portant mention de
I’étendue de la garantie, sous peine de résiliation du marché.

(1) L'entreprise titulaire du marché ou le mandataire ainsi que chaque co-traitant en cas de marché passé a un
groupement momentané d’entreprises.

8.4 Certificats et attestations

L’entreprise devra remettre tous les 6 mois 4 compter de la notification et jusqu’a la fin du
marché, les certificats et attestations prévues au 1 et 2 de ’article 46 du code des marchés
publics.

ARTICLE 9 — CONTENTIEUX

Le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour connaitre les litiges qui
surviendraient lors de 1’exécution du présent marché.
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1- Présentation des lieux
Les travaux souhaités auront lieu dans le centre-village de la Commune de Cadolive, entre la
Mairie et le centre médical (Cf Cadastre dans le dossier de demande de permis de construire

€n annexe).

2 - Préambule

Le présent CCTP et les documents contractuels ne peuvent contenir 1’énumération rigoureuse
et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires. ] reste
entendu que seront compris dans le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux
indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achévement de la construction suivant toutes les régles de 1’art, les réglements et normes en
vigueur ainsi que les régles élémentaires de 1’esthétique.

L’entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance
des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé
par les connaissances professionnelles de sa spécialité aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

La proposition devra comprendre tous les travaux de quelque nature que ce soit, nécessaire
I’exécution et au complet achévement. Aprés avoir pris connaissance de la totalité des piéces
du dossier de consultation, il devra signaler dans son offre les erreurs, omissions ou défauts de
concordance qui auraient pu se glisser dans tous les documents en sa possession.

En outre, il devra soulever tous les problémes annexes relevant de sa spécialité. S’il v a
rajustement A faire, ceci devra étre fait avant la signature des marchés, aprés signature, si des
contestations venaient 4 apparaitre, les travaux en découlant seraient obligatoirement exécutés
a ses frais.

3 — Les Besoins

Il s’agit de démolir dans sa totalité ["habitation existante pour construire une maison
individuelle en R+1, comprenant un rez de jardin, une micro-créche de 126,40 m2 de surface
de plancher et a I’étage 3 bureaux de 63 m2 de surface de plancher, soit une surface totale
pour la MAM de quasiment 190m?2.

Les prestations sont notamment les suivantes* :

- Démolition
- Gros (Euvre
- Cloisonnement Platre
- Etanchéité
- Faux Plafonds
- FElectricité
- Menuiseries Extérieures/Intérieures
- Plomberie Sanitaire / VMC
- Chauffage
- Toiture Charpente
- Peinture
- Sols durs
- Serrurerie
VRD
- Aménagement d’espaces verts
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Enduits Extérieurs
- Pose d’enrobé pour création de places de parking & I’intérieur
- Création d’un accés au centre médical mitoyen
- Decaissement et évacuation des gravats et des terres végétales

* Les éléments techniques complémentaires sont précisés dans la demande de permis de
construire annexée au CCTP.

4- Caractére du CCTP

Le CCTP a pour but de faire connaitre le programme général de 1’opération.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans le CCTP.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n’ont pas de caractére limitatif
et que I’entrepreneur devra prévoir tous les travaux, dans sa spécialité nécessaires au parfait
achévement des constructions.

L’entrepreneur devra en ce qui concerne la réalisation de I’ensemble des ouvrages, respecter
tous les Réglements, Normes, Clauses Techniques et administratives, spécifications et
prescriptions, arrétés, décrets, etc ... en vigueur a la date de la remise de 1’ offre.

L’entreprise est tenue de mettre ses ouvrages en conformité avec toute nouvelle
réglementation entrant en vigueur aprés la remise de son offre. Les charges découlant de cette
mise en conformité seront prises en compte par le Maitre d’Ouvrage.

4.1- Régles de conception

L’ensemble des documents techniques de consultation a pour objet d’exprimer, avec la plus
grande précision possible, les principes conceptuels, ainsi que les dispositions générales
auxquels doivent satisfaire les ouvrages et/ou installations a réaliser.

Dans son offre, le soumissionnaire doit attirer I’attention du maitre d’ouvrage sur ’éventuelle
inadéquation de certains principes ou dispositions générales proposées, du fait de 1a nature ou
de la destination des ouvrages et/ou installations & réaliser.

Pour cela le soumissionnaire doit €tablir & sa proposition un mémoire technique de toutes les
imprécisions, omissions ou contradictions éventuellement relevées dans les documents de
consultation et mentionner dans ce mémoire toutes les dispositions qu’il suggére pour y
remédier. Dans le cadre de I’analyse des offres, ce mémoire fera 1’objet d’une attention
particuliére.

4.2 — Etablissement de Poffre

Pour I’établissement de son offre, I’entreprise générale devra se rendre sur le site et ce
afin d’apprécier par elle-méme la nature et les sujétions concernant les travaux a
réaliser dans le cadre du marché ainsi que des possibilités d’accés.

Dans les CCTP, le maitre d’ouvrage s’efforce de renseigner aussi exactement que possible
Pentreprise sur la nature des ouvrages 4 exécuter mais il est spécifié que les dispositions de
ces documents n’ont pas un caractére limitatif. Il est précisé que le Cahier des Charges n’est
remis a ’entreprise que pour lui fixer d’une maniére générale la nature et I’importance des
travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. Si elle constate des erreurs ou des
omissions dans les documents remis, elle doit demander tout éclaircissement nécessaire au
maitre d’ouvrage, en temps utile.
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L’entreprisc est, de par sa qualification, apte  palier 4 tous défauts d’énonciation, de ce fait
Ientrepreneur ne pourra arguer postérieurement i la signature du marché, d’un oubli, d’une
omission, d’une erreur ou d’une interprétation erronée, d’un document pour ne pas exécuter
les travaux nécessaires  la terminaison totale et & la parfaite finition des travaux. Il ne pourra
prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se
dérober devant I’obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur.

Les quantités 4 mettre en ceuvre sont du ressort de 1’entrepreneur.

Il devra juger par sa compétence professionnelle tout ce qu’il doit mettre en ceuvre pour
accomplir ses tiches dans les régles de I’art et parer aux omissions pour achever ses travaux.
En cela la signature du marché sera considérée comme forfaitaire.

Les errcurs relevées aprés remise des prix sur les quantités et les prix figurant sur ce
document ne peuvent conduire en aucun cas & une modification du prix global ou réclamation.
En résume, font partie du CCTP tous les travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I’art. Par ailleurs, si
préalablement ou en cours d’exécution des modifications d’ordre secondaire, travaux
accessoires et annexes inhérents & tout chantier s’avérent nécessaires, Ientreprise ne saurait
de ce fait demander une quelconque plus value.

3 — Obligations de I’enfrepreneur

5.1 — Connaissance des lieux

L’entreprise a pris connaissance des particularités et des spécificités du chantier,

- respect des textes relatifs a la sécurité des usagers, riverains, passants et personnels des
entreprises et autres intervenants 3 1I’opération,

- respect des textes réglementaires relatifs au niveau du bruit des engins,

- protection des riverains contre poussiére et autres nuisances,

3.2 — Etudes et mises au point

Pendant une période de préparation fixée a 15 jours a partir de I’Ordre de Service de
démarrage des travaux, et durant laquelle sera exécutée I’installation de chantier par
entreprise, celle-ci examinera avec le Maitre d’Ouvrage les plans d’exécution afin de
susciter toutes mises au point nécessaire.

Passé ce délai, les réservations, les compléments d’ouvrages, reprises ou autres seront a la
charge de I’entreprise et les frais en découlant scront 3 la charge de 1’entreprise défaillante.
Les études et les notes de calcul, ainsi que les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge
de I’entreprise.

Avant toute exécution, I’entreprise est tenue de soumettre ses plans, épures d’exécution, notes
de calculs et notices explicatives au visa du Maitre d’Ouvrage, et ce dans un délai de quinze
jours au plus tard avant le démarrage des travaux. Si 1’entreprise omet de soumettre les
documents visés au présent article, elle sera entiérement responsable des conséquences des
omissions.

L’entreprise est également responsable du retard dans I’exécution des travaux résultant de la
remise tardive des plans d’exécutions.
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5.3- Viérifications technigques

Le contrble de I"exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par la norme
NEFP 03.001 derniére édition.

Si les piéces contractueiles, les instructions du Maitre d’Ouvrage, ou des assurances, stipulent
qu’une partie des ouvrages doit étre particuliérement vérifiés ou approuvée, I’entrepreneur
doit prévenir le Maitre d’ouvrage au moment ot les travaux sont préts pour le contrdle.

En outre, au titre du contréle interne auquel est assujettie ’entreprise, la personne chargée
d’assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre réalisera les vérifications
suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 1’entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,

- Au niveau du stockage, Ientrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées,

- Au niveau de I'interface entre corps d’état, ’entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de I’exécution, que les ouvrages & réaliser ou a exécuter par d’autres corps
d’états, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

- Au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrdles internes de
Ientreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux régles de I’Art.
- Au niveau des essais, 1’entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les
DTU et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
piéces écrites,

5.4- Plans et études

- L’entreprencur devra demander tous les renseignements nécessaires a son étude et fournira
tous renseignements qui pourraient lui étre demandés.

En aucun cas, D'entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance ou manque de
renseignements pour justifier une erreur ou un retard quel qu’il soit.

I signalera en temps utile au Maitre d’Ouvrage les dispositions qui ne lui paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation, 1’usage auquel ces ouvrages sont destinés.

Il sera également responsable du retard dans ’exécution des travaux résultant de la remise
tardive de ces documents et des corrections et compléments d’études nécessités par leur mise
au point,
Dans le cas ou les documents techniques dus en application du présent article seraient jugés
insuffisants, le Maitre de 1’Ouvrage se réserve le droit de faire intervenir tout ingénieur
conseil ou B.E.T. de son choix a la charge de I’entrepreneur défaillant, sans que cette
intervention puisse diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de ce dernier.

Les plans des ouvrages exécutés sont réalisés par 1’entreprise. L’entreprise aura 2 sa charge la
réalisation et leur mise a jour suivant définition et choix des matériels,

Les plans d’exécution relatifs aux ouvrages devront étre soumis pour examen et avis au

Contrbleur Technique et 4 la Maitrise d’ouvrage avant tout début d’exécution des ouvrages
concernés dans le cadre du planning.

Le délai de vérification maximum des plans est fixé a une semaine.

Les plans ayant fait ’objet d’observations devront étre modifiés de fagon & ce qu’ils puissent
étre approuvés sans réserve par le Contrdleur Technique et la Maitrise d’ouvrage sans
apporter de retard dans I’avancement des travaux.
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La vérification et la mise au point des plans ou documents remis par 1’entrepreneur ne
dégageront en rien la responsabilité de ce dernier, la vérification et ’acceptation du principe
des documents ont pour seul but de s’assurer qu’ils ne sont pas en contradiction  I’esprit du
CCTP.

6 - Organisation de chantier

6.1- Accés au chantier

L’acces général du chantier sera déterminé au démarrage du chantier.

L’acceés du chantier sera interdit a4 toute personne étrangére au personnel en activité des
entreprises participantes. Ces entreprises s’engagent & transmettre tous les éléments qui lui
seront necessaires pour tenir a jour le registre -journal. Il pourra é&re imposé un horaire
particulier pour la présence sur le chantier du personnel des entreprises (heures, jours) en
particulier pendant la période des réceptions et des livraisons.

Chaque entreprise devra prendre a sa charge toutes les dispositions pour assurer sous son
entiére responsabilité le controle d’accés sur le chantier. Ce contrble d’accés sera soumis 2
I’agrément de la Maitrise d’Ouvrage.

L’entrepreneur et ses sous-traitants devront se soumettre A ce controle.

L’entreprise établira la liste nominative compléte de son personnel, y compris de ses sous-
traitants devant intervenir sur le site, ainsi qu’une copie de chaque carte d’identité.

Cette liste qui devra étre remise au Maitre d’Ouvrage et devra étre tenue & jour au fur et a
mesure de D’arrivée des intervenants sur le chantier. Une copie de cette liste sera tenue en
permanence dans le bureau de chantier.

6.2 Isolation du chantier et sécurité par rapport aux usagers

Pendant la période préparatoire, seront délimitées :

- Les aires de dép6ts de matériels et de matériaux

- Les aires de stationnement de véhicules de chantier

- Les aires de chargement ou de déchargement

- Les zones de circulation et d’accés au chantier

afin de limiter le plus possible les risques de croisement piétons/Véhicules, source
d’accidents.

6.3 Dispositions adaptées pour les stockages, les approvisionnements, la manutention

De la gestion du chantier : stockage des matériaux, horaires et flux d’approvisionnement de
marchandises ; dépendra le bon déroulement de I’opération et notamment la maitrise du
planning,

Lors de la préparation de chantier, il sera déterminé les licux de stockage des matériaux et
matériels qui devront se situer obligatoirement et exclusivement sur I’emprise du chantier.
Aucun local ou espace en dehors de la zone de chantier ne sera accaparé par qui que ce soit
pour y stocker des outils ou des matériaux.
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6.4 Dispositions destinées a limiter ou supprimer les nuisances du chantier sur ’activité

du site

Tout chantier génére des nuisances pour les utilisateurs, les riverains, les ouvriers. Pendant
toute la durce des travaux, I’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin
de ne causer aucun dommage :

- aucune géne pour le personnel et les usagers (poussiére, bruit, odeur, fumées) ;

- Les briillages sont interdits.

Toutes ces dispositions seront élaborées lors des réunions préparatoires en concertation avec
le Maitre d’Ouvrage.

L’attention de ’entreprisc est attirée sur le fait que toutes les dispositions seront 4 prendre
pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en
vigueur.

Ces nuisances concemnent essenticllement :

- les bruits de chantier. Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux
sonores fixés par la réglementation en vigueur.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par le chantier seront strictement
applicables.

L’isolation des sources sonores devra étre prévue conformément a ces derniéres.

- les poussicres générales (bachages, protections diverses)

- 1a géne causée aux utilisateurs, aux personnels.

6.5 Sécurité du chantier - Emprise et cléture de chantier- Sécurité des tiers

- Il est rappelé que I’entreprise doit assurer la sécurité de son chantier et de son personnel
conformément 2 la législation en vigueur. (Sécurité et protection individuelles). Les feux et
briilages sont interdits.

- La protection, la cloture du chantier et le nettoyage des voies seront assurés par I’entreprise.
Elies seront maintenues jusqu’a la fin du chantier.

L’entreprise assurera I’installation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement
des travaux dans les meilleures conditions et les meifleurs délais.

L’entreprise devra exécuter 4 ses frais tous les travaux de protection. Elle sera responsable de
tous les accidents ou désordres survenant sur lc chantier (et en limite), par suite de la non
observation des mesures qui lui incombent, en particulier celles relatives aux travaux, et 4 la
sécurité permanente des biens et des personnes jusqu’a la fin du chantier.

- Pendant toute la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux constructions voisines existantes
(poussicre, bruit, odeurs, fumées). Dans le cas contraire, elles seront tenues pour seules
responsables des dommages causés et devront en supporter toutes les conséquences.

Les camions seront chargés de fagon 2 interdire toute chute de gravois, ou objet quelconque
en dehors de I’enceinte du chantier.

Les entreprises doivent se cantonner exclusivement dans 1’enceinte du chantier.
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7- Spécifications technigues générales

7.1- Documents de référence

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I’Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus 4 la date de
signature du marché et notamment :

- la réglementation sanitaire duquel reléve la commune ot est implantée 1’opération objet du
présent marcheé,

- d’une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages
ou parties d’ouvrages qui ne font pas ’objet de prescriptions au titre de I’ensemble des
documents précédemment cités

- les normes francaises homologuées AFNOR, DTU, REEF,

- les avis techniques CTS/CSTB

- les spécifications techniques des fabricants et des chambres syndicales

L’entrepreneur sera donc tenu de se conformer aux spécifications générales et documents
techniques y figurant.

Dans le cas ou les ouvrages décrits au présent devis pourraient différer ou comporter des
indications opposées 4 celles des normes citées, I’entrepreneur devra toujours en informer le
Maitre d’Ouvrage.

7.2- Interprétation des documents fournis au dossier de consultation des entreprises

I1 est précisé que les descriptions et indications mentionnées sur les divers documents n’ont
pas de caractére exhaustif et que I’entreprise devra prévoir tous les travaux, dans leur corps
d’état, nécessaires au parfait achévement des travaux tout en suppléant aux éléments qui
pourraient étre mal indiqués ou omis dans les piéces écrites.

L’entreprise doit vérifier les documents transmis et donner toutes indications supplémentaires
pour la bonne exécution des travaux et ce suffisamment & temps pour ne pas retarder la
marche normale des travaux.

L’entreprise se doit de signaler en temps utile au Maitre d’Ouvrage les dispositions qui ne leur
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I’usage auquel ces ouvrages sont
destinés.

Par conséquent, I’entreprise ne pourra en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions ou
discordance sur tout document, pour se dispenser d’exécuter tous les ouvrages nécessaires au
parfait achévement des travaux ou pour demander un supplément de prix. Faute de se
conformer 4 ces prescriptions, I’entreprise deviendra responsable de toutes les errcurs relevées
en cours d’exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu’elles entraineraient.

De plus, avant le début des travaux, I’entrepreneur est tenu d’assister persomnellement ou de
se faire représenter par une personne qualifiée au moins & une réunion de chantier pour
discuter des dispositions portées aux plans qu’il aura la charge d’exécuter et présenter pour
approbation.
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7.3- Conditions générales d’exécution des travaux

L’entreprise est réputée, pour ’exécution des travaux, avoir préalablement A Ia remise des
offres :

- pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature des
travaux 2 pied d’ceuvre, ainsi qu’a 1’organisation et au fonctionnement du chanticr (moyen de
communication et de transport, stockage et levage des matériaux, ressources en main d’ceuvre,
énergie €lectrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, voisinage etc...).

Elle ne pourra se prévaloir du contraire.

- pris pleine connaissance de tous documents utiles a la réalisation des travaux

- appréci¢ exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et sétre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- pris toutes protections contre la poussiére et autres nuisances (respect des textes
réglementaires relatifs aux niveaux du bruit des engins),

- compris les frais entrainés par les essais divers, les conseils qui lui sembleraient nécessaires
ainsi que les frais d’installation sur le chantier.

- contr6lé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par
le devis descriptif, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre
d’ouvrage et également pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractére public (services municipaux, services des eaux, etc.).

L’entreprise doit les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations.

8- Conditions particuliéres d’exécution

8.1- Conservation et protection des ouvrages

Pendant toute la durée du chantier, I’entrepreneur adjudicataire devra prendre toutes les
mesures de sécurité et de protection des ouvrages et des implantations existantes ou 3
ex¢cuter. Toutes les dégradations et préjudices lui seront imputés. L’entrepreneur devra
pourvoir a la protection contre le vol des ouvrages ou produits stockés sur le chantier.

Il importe que chaque entreprise ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d’état
et assure la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations
prévisibles provenant du déroulement du chantier.

Les entreprises doivent prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les ouvrages
existants a I’ouverture du chantier.

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés meécaniquement et contre la
projection de toutes matiéres susceptibles de les dégrader méme superficiellement par les
moyens appropriés a leur nature.

L’entreprise doit I’exécution de ses protections au titre de son forfait.

Elle en assurera dans les mémes conditions :

-’entretien

-le remplacement si nécessaire

-les déposes et reposes en cours de chantier et qui scraient nécessaires 4 ces travaux

-la dépose définitive et I’enlévement en fin de chantier,

CCTP Construction d’'une Maison d'Assistantes Maternelles



8.2- Transport ct levage
L’entreprise devra assurcr & ses frais ses transports et levages sur le chantier et fournir les

moyens cn personnel et en matériel pour assurer ses transports avec tous les moyens
nécessaires 4 1’exécution de ses travaux.,

8.3- Utilisation et entretien des voies

Les itinéraires, véhicules et engins de chantier, tant pour les approvisionnements que pour
I’évacuation des déblais, sont imposés par le maitre d’ouvrage et les utilisateurs en fonction
des impératifs de circulation de sécurité du chantier.

L’entrepreneur doit a ses frais 1’établissement et I’entretien sur les voies ouvertes 3 la
circulation, au droit des entrées et sorties du chantier, de la signalisation routiére
indispensable, balisage, protection ou accés provisoires nécessaires au bon fonctionnement du
chantier. A sa charge aussi le nettoyage des abords et chaussées de part et d’autre du chantier.
Tout manquement de I’entrepreneur & ces obligations entraine de plein droit, aprés
constatation et mise en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures -

- la fermeture des accés de chantier

- le nettoyage des voies et le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du
Maitre d’ouvrage aux frais et dépens de ’entreprise défaillante,

8.4 Délai de travaux

Les travaux seront exécutés conformément au délai prévu dans 1’acte d’engagement.
Ils ne devront pas dépasser le délai maximum d’exécution fixé & 12 mois compter de I’ordre
de service de démarrage des travaux.,

8.5 Développement durable

Le projet devra étre esthétiquement compatible avec 1’architecture de 1’établissement et &tre
congu dans un souci d’efficacité et de durabilité en termes d’entretien.

La longévité et la garantie de ces structures doivent étres assurées.

La provenance et la composition des matériaux seront aussi prises en compte.

10
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NOTICE DE PRESENTATION

Adresse du terrain : Quartier Galice — Rue de la Mairie - 13950 Cadolive
Surface du terrain : 782 m?® environ

Cadastre : Parcelie 152 — Section AM

Présentation du terrain :

Le projet présenté ici se situe sur un terrain occupé par une tmaison individuelle, composée d’une
habitation sur deux niveaux, destinée a étre démolie.

La maison existante est de style provengal, magonnerie traditionnelle, enduit beige-gris clair (frottassé
fin), toiture a deux pentes tuiles de terre cuite, couleur ocre-rouge, pente 35%,.

Le reste du terrain est constitué d’espaces verts, et des chemins d’accés i la villa. Le terrain est
légérement en pente (continue, sur la longueur du terrain).

Le terrain est proche du centre ville, a c6té du Centre Médical et de la Mairie (voir photos).

Présentation du projet :

Il s’agit de la construction d’un batiment similaire & [’existant dans sa volumétrie, sur deux niveaux. Au
rez-de-chaussée sera créée une mini-créche, et 4 1’étage des bureaux.

Rez-de-chaussée : activité de créche, avec 3 bureaux (et un coin-bureau), un local vélos et poussettes, un
vestiaire-lingerie, une piéce de sanitaires enfants-change, et des WC adultes.

Le tout occupe 126,40 m? de plancher (122,5 m? habitables).

Etage : 4 bureaux accessibles depuis un dégagement commun, une piéce de repos et un WC, sur un total
de 63,00 m? de plancher (60,4 m? habitables).

Une terrasse extérieure occupe 51,80 m? (non compris la jardiniére périphérique).

Insertion dans le site :

Le projet s’insérera dans I’environnement en respectant le style et les matériaux, ainsi que la volumétrie
générale (R+1). Le style général sera provengal traditionnel. Il aura une toiture & 4 pentes avec deux rangs
de génoises, et la terrasse sera soulignée par une jardiniére, similaire au batiment voisin, la Mairie.

La maconnerie sera de type traditionnelle, avec enduit gratté fin, couleur gris-beige clair. La toiture sera
en tuiles rondes de terre cuite, couleur ocre-rouge, pente 35%, avec 2 rangs de génoises.

Les menuiseries extérieures seront en PVC ou aluminium de couleur blanche, volets roulants en
aluminium blanc cassé.

NOTICE - PC 4
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Maitre d'ceuvre : Maitre d'Ouvrage :
S. MIGUIRDITCHIAN - T. KUSSMAUL MAIRIE DE CADOLIVE
Architectes DPLG
37bis Les Termes - 13124 Peypin 1
. N . . place des Ecoles - 13950 CADOLIVE
Port: 06.14.32.48.00 - Mall: sm.architecte@hotmail fr Tél: 04 42 04 63 18 - Fax: 04 42 32 34 42

Opération :

Construction d'une mini créche et de bureaux
Quartier Galice — Rue de la Mairie - 13950 Cadolive

Demande de permis de construire
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2. Photo de loin (devant Centre médical) 3. Photo de prés (devant portail)

4. Photo de prés (& I'angle) '
Photo d insertion dans le site

. Plan de repérage
des photos
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COMMUNE
e

ACTE D'ENGAGEMENT)

CADOLIVE

CONSTRUCTION D*UNE
MAISON D’ ASSISTANTES MATERNELLES

'NATURE DES PRESTATIONS : Démolition de I’habitation existante et construction d’une

-Maison d’Assistantes Maternelles (Se référer aux éléments détaillés dans le dossier de permis :
‘deconstruire).
‘Marché & Procédure adaptée conformément a l'article 28 du Code des Marchés Publics.
'Maitre de l'ouvrage : Commune de Cadolive

Ordonnateur : Monsieur Ie Maire de Cadolive .

Comptable public assignataire des paicments : Monsieur le Trésorier Payeur de
Roquevaire

Ne pas remplir : cadre réservé a * Mois Mo : Mois de la date limite de remise
I'administration ~ des offres :

Montant H.T. :
— - Mardi 31 mars 2015 a 18h00

Imputation :

=

AE — Construction Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)



ARTICLE 1 -CONTRACTANT

A - Entrepreneur unique
Je soussigné, (Nom, Prénom et qualité)

............................................................................................................................................

- diiment habilité agissant en mon nom personnel
- ouaunom de 1a SOCIEtE (1) 1 .ouieiiiiiiiiiiiiiii e

(1) rayer la mention inutile

DOIMICILIE & orrviiieeeceerre s eeces e essrss st et e et aeesesa e e eeaeaneesaeaasesseeteasrrasasasssssasesssesesssnsensrstesse e

..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

° .
NPINSEE & oooriiiitieiisitnsiiniisstisieereeeeestesessen s s o s s srassssessssssessessssssssessonsessssssssssessessssessesassnsensassnsons

- aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres
(C.C.AP.), du cahier des clauses techniques particuli¢res (C.C.T.P.) ¢t les documents qui y
sont mentionnés,

- et aprés avoir fourni les renseignements précisés aux articles 43 a 46 du code des marchés
publics,

M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a
exécuter les travaux dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai
de cent quatre-vingt jours (180 jours) & compter de la date limite de remise des offres fixés par
le réglement de consultation (R.C.).

N.B. : préciser soit le n® de SIRET :
soit le code APE :

soit le n° de registre du commerce :

B - Groupement d'entreprises solidaires avec un mandataire commun

Je soussigne,
(NOI, PTEIIOM) © .ottt st n et n et s b et et s as s eanesssaasneseesssba et asbessananrns

Domicilié :

.......................................................................................................................................................
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Agissant en tant que mandataire du groupement composé des entreprises suivantes

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- apres avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
et les documents qui y sont mentionnés,

- et apres avoir fourni les renseignements précisés aux articles 43 3 46 du Code des Marchés
Publics,

M’engage sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, 3
exécuter les travaux dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai
de cent quatre-vingt jours (180 jours) & compter de la date limite des offres fixées par le

réglement de consultation (R.C.).

NOM DE LA SOCIETE OU DU MANDATAIRE EN CAS DE GROUPEMENT :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement tous les documents exigés sous peine d’irrecevabilité de I’offre

ARTICLE 2 — PRIX

Les prix sont rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal a :

A - SOLUTION DE BASE
(4 compléter obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité de 1’offre)
Montant euros H.T. T.V.A* ~ Montant T.T.C.
MONTANT TOTAL DES
PRESTATIONS
Soit (montant H.T. arrété en lettres) @ ......oooiiiniiiiiiiei et e e

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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B - VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

C - OPTION OBLIGATOIRE
Sans objet

D -MONTANT TOTAL DU MARCHE
Rubrique réservée 3 I'administration, uniquement dans le cadre d’une mise au point du

marché)

Comprenant : 1 — Tranche ferme / 2 — Tranche conditionnelle / 3 - option(s) retenue(s)
Mise au point :

PRIX HOTSTAXE © ©oivisieuciiitincsteeesiesecsite ettt ssssrses s et eesesese s sene s ns s s s st es e oo €
TV.A% (TAUX & 111is 20) ettt et es vt n s e e essee e e e os e €
PRIX TTC & sttt ettt st et ee s st e e e e e e ee et €
Soit en euros (montant & arréter en toutes 1etres) & ......ouvinieeeeeenin e

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(* TVA au taux en vigueur a la date d’achévement de la prestation)

E - MONTANT DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Le tableau ci-aprés indique la nature et lc montant des prestations que jlenvisage de faire
exécuter par des sous traitants payés directement aprés avoir demandé en cours de travaux
leur acceptation et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les
concernant au Pouvoir Adjudicateur. Les sommes figurant & ce tableau correspondent au
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter cn nantissement
ou céder.

Montant et nature de la prestation sous traitée : _
__nature de la prestation - Montant H T i TV.A montant T.T.C.

TOTAL | -
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F - MONTANT DU MARCHE POUVANT ETRE NANTI OU CEDE

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder, est
ainsi :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ARTICLE 3 —DELAI GLOBAL :

Le délai global maximum d'exécution est de 12 mois a compter de Iordre de service de
démarrage des travaux.

Délai propos¢ par I’entreprise (@ compléter) © .........ovuuneeeeeeeeaeesee e
Ainsi les travaux débuteront a4 compter de l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

ARTICLE 4 - PAIEMENTS (Joindre obligatoirement R.LB. ou R.L.P.)

Le Maitre de I'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit :

* pour une entreprise unique

1- du compte ouvert au nom de :
2- code banque :

3- code guichet :

4- n° du compte :

5-clé:

6- domiciliation :

e pour un groupement d’entreprises (compte tenu de la répartition des montants

figurant dans [’annexe)

Nom du mandataire :

1- du compte ouvert au nom de :
2- code banque :

3- code guichet :

4- n° du compte :

5-clé:

6- domiciliation :
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Nom du co-traitant :

1- du compte ouvert au nom de :
2- code banque :

3- code guichet :

4- n° du compte :

5-clé:

6- domiciliation :

Nom du co-traitant :

1- du compte ouvert au nom de ;
2- code banque :

3- code guichet :

4- n° du compte :

5-clé:

6- domiciliation :

Toutefois, le Maftre d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux co-traitants/sous-
traitants payés directement ou en faisant porter aux crédits des comptes désignés dans
les actes spéciaux.

***********************************

Fait en un seul original, a
Le
"Lu et Approuvé »

Signature (s) de (des) entrepreneur (s) dliment habilité (s):
(Nom, prénom et qualité)
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ANNEXE AU CADRE D'ACTE D'ENGAGEMENT

Formules 3 utiliser par les entrepreneurs candidats pour compléter

L’article 1-Contractant-B

A Le contractant est une société (ou un groupement d'intérét économique)

Monsieur (nom et prénom) :

¥ agissant au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique a
préciser) :

* ayant son siége social a (adresse compléte) :

* numeéro de téléphone :

* immatriculé(e) 4 I'LN.S.E.E :

* numéro d'identité d'établissement (SIRET)

* code d'activité économique principal (APE)

* numéro d'inscription au registre du commerce (1)

B Le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires

Dans le cas, chaque entrepreneur C1, C2 ... du groupement doit compléter la formule :
1. Madame, Monsieur (nom et prénom) :
2. Madame, Monsieur (nom et prénom) :

3. Madame, Monsieur (nom et prénom) :

les entreprises ci-dessus étant GIOUPEES .......ccvvivveeeriereeeereeeeeeeesesseresees s,
EEL ENTEPTISE ...ovriiiiiicsisisier ettt n e e een e et s eeseeene e se et e

étant leur mandataire (2)

(1) Remplacer, s'il y a lieu, registre du commerce par "répertoire des métiers"
(2) Cette clause est a remplir aussi bien lorsque le groupement d'entrepreneurs est candidat pour la totalité du
marché (ou pour le lot principal) que lorsqu'il est seulement candidat pour un lot accessoire.
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT

———

REPARTITION DES MONTANTS H.T. DU MARCHE ENTRE LES CO-TRAITANTS
=== S DA AL LES CO-TRAITANTS
DU GROUPEMENT SOLIDAIRE

- Total global Patdu  Partduco-  Partduco- | Partduco
H.T. mandataire traitant traitant :  trajtant
~Nom : ‘Nom : Nom : ~ Nom:

. Montant :
des
‘prestations
© eneuros
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ACCEPTATION DE L’OFFRE

Le pouvoir Adjudicateur certifie que le présent marché a été recu par le représentant de
PEtat au titre du contréle de Iégalité, le :

Est acceptée Ia présente offre pour valoir acte d’engagement.

A: Le:
Le Maire de Cadolive
Serge Perottino
DATE D’EFFET DU MARCHE

Regu notification du marché lc
Pour le Pouvoir Adjudicateur,

A Le:
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Liberté - Egalité + Fraternitd
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L’EMPLO!
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire DC1 est un modéle de letire de candidature qui peut éfre utilisé par les candidats aux marchés publics ou
accords-cadres pour présenter leur candidature. En cas d'allotissement, ce document peut étre commun & plusieurs lofs.

Il peut aussi étre utilisé par les groupements d'entreprises comme document d’habilitation du mandataire.

Les groupements d'entreprises remplissent un document unique ; chaque membre du groupement Je signe et produit les
renseignements ou documents demandés par fe pouvoir adjudicateur ou f'entité adjudicatrice (formulaire DC2).

Mairie de Cadolive
1 place du Comite Armand
13950 Cadolive

Marche 2 procédure adaptée conformément & l'article 28 du Code des Marchés Publics concernant la
construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM).

(Cocher la case correspondante.)

[] Le candidat se présente seul :
lindiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement ef de son
siege social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse electronique, ses numéros de téléphone et de
telécopie et son numéro SIRET.]

[ ] Le candidat est un groupement d'entreprises :

[ ] conjoint ou [ ] solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

[] NON ou ] oul

' Formulaire non obligatoire disponible, avec sa

notice explicative, sur le site d ministér de 'Economie, de I'Industrie et de FEmploi.




(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau fa répartition des prestations que chacun d'entre eux S'engage & réaliser.)

Nom commercial et dénomination sociale,

N° adresse de P'établissement (*), Prestations exécutées par les Nom et prénom
du adresse électronique, numéros de membres du groupement (**) du signataire
Lot | téléphone et de télécopie, numéro SIRET (***)

des membres du groupement

{*) Préciser l'adresse du siége social du membre du groupement si elle est différente de celle de I'établissement.

. {(**} Pour fes groupements conjoints.

(***) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu"il représente.

8 ehagpeimenibie du gio

F1 - Attestations sur ’honneur.

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur I’honneur, en application des articles
43 et 44 du code des marchés publics et des articles 8 et 38 de 'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics :

a) ne pas avoir fait lobjet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions
prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6,
421-2-1, 2°™ aiinéa de I'article 421-5, 433-1, 2°™ alinéa de I'article 433-2, 8°™ alinéa de l'article 434-9, 2°™ alinéa
de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7, 1er et 2°™ alinéas de I'article 441-8, 441-9, 445-1
et 450-1 ; ou ne pas avoir fait 'objet d’'une condamnation pour une infraction de méme nature dans un autre Etat de
I'Union Européenne ;

b) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour I'infraction prévue par
l'article 1741 du code général des impdts ou une infraction de méme nature dans un autre Etat de I'Union
Européenne ;

c) ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d’'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et
L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de méme nature dans un autre Etat de 'Union Européenne ;

d) ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire I'objet d'une procédure &quivalente régie par un droit
étranger ;

€) ne pas étre déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire 'objet d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger ;




f) ne pas étre admis au redressement judiciaire ou a une procédure équivalente régie par un droit éfranger, sans
justifier d’une habilitation & poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de
l'accord-cadre;

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le fancement de la consultation,
souscrit les déclarations iui incombant en matiére fiscale et sociale et acquitté les impéts et cotisations exigibles a
cette date, ou s'étre acquitié spontanément de ces impéts et cotisations avant la date du lancement de la présente
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou
lorganisme chargé du recouvrement ;

h) étre en régle, au cours de I'année précédant celle au cours de laguelle a lieu le lancement de la consultation, au
regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant I'emploi des
travailleurs handicapés :

i) que le travail est effectué par des safariés employés réguliérement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et
R. 3243-1 du code du travail (dans le cas ol les candidats emploient des salariés, conformément a Iarticle
D. 8222-5-3° du code du travail), pour ie candidat individuel ou membre du groupement établi en France ;

i) fournir & ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues a l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié &
I'étranger ;

k) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes sont exacts.

F2 - Capacités.

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare présenter les capacités nécessaires a
I'exécution du marché public ou de I'accord-cadre et produit a cet effet :
(Cocher Ia case correspondante.)

(] le formulaire DC2. [J les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation.




Désignation du mandataire st

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

{Indiquer fe nom commercial et fa dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siége
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de léléphone et de télécopie et
son numéro SIRET.]

Les membres du groupement :
(Cocher la case correspondante.)

[] signent individuellement I'offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché
public ou de 'accord-cadre ;

[] donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte,
I'offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché public ou de l'accord-cadre,
pour les représenter vis-a-vis du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice et pour
coordonner 'ensemble des prestations ;

[ 1 ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies dans le document d’habilitation
joint en annexe de la présente lettre de candidature ;

[ ] donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous -
(Donner des précisions sur I'étendue du mandat,)

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*}) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Date de la derniére mise a jour : 19/02/2015.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire DC2 est un modéle de déclaration qui peut étre utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres a
lappuf de leur candidature (formulaire DC1).

En cas d'allotissement, ce document doit étre foumni pour chacun des lots de la consuftation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa leftre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
produft, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice dans l'avis d'appel
public & la concurrence, le réglement de consultation ou Ia lefire de consulftation.

Mairie de Cadolive
1 place du Comte Armand
13950 Cadolive

Marché & procédure adaptée conformément 2 l'article 28 du Code des Marchés Publics concernant la
construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM).

C1 - Cas général :

= Nom commercial et dénomination sociale de I'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siége social (si elle est différente de 'adresse postale), adresse electronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET :

m Forme juridique du candidat individuel ou du.membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etfc.) :

o Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre du
groupement : (indiquer fe nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un Jjustificatif
prouvant Fhabilitation & engager le candidat.)

! Formulaire non obligatoire disponible, avec sa noti explicative, sur le site du ministére de 'Economie, de I'Industrie et de 'Emploi.




C2 - Cas particuliers :

(Le candidat individue! ou fe membre du groupement répondant & f'u
droit d= préférence en application de Iarficle 53-IV du cods des
application de l'article 15 du méme code coche la case corresponda

forsquiiin'est pas établi en France, précise son statut Jjuridique et foumnit les textes relalifs & ce statut. )

Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement

1. [ Société coopérative ouvriére
de production (SCOP)

2. [ Groupement de producteurs
agricoles

3. [ Artisan ou entreprise
artisanale

4. []Société coopérative d'artisans

5. [ Société coopérative d'artistes

6. [ Entreprise adaptée
(L5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et
. L. 5213-22 du code du travail)

7. [ Etablissement et service

d'aide par le travail (article
L. 344-2 et 5. du code de 'action

sociale et des familles)

8. [JAutres : A préciser

Indiquer ci-contre la date de publication au Journal officiel de
la liste mentionnant la SCOP candidate, ou produire une
attestation délivrée par les directions régionales chargées du
travail.

Indiquer ci-contre les références de publication au Journal
officiel de Farété du ministére chargé de Fagriculture
reconnaissant la qualité d'organisation de producteurs du
candidat

Pour les candidats européens, produire la liste établie par le
ministre chargé de I'agriculture mentionnant le candidat.

Indiquer ci-contre le numeéro d'inscription au registre des
meétiers et produire un extrait du registre des métiers délivre
par les chambres des métiers.

Indiquer ci-contre le numéro d'inscription au registre des
métiers et preduire un extrait du registre des métiers délivré
par les chambres des métiers.

Indiquer ci-contre le numéro d'immatriculation au Centre de
Formalités des entreprises, ainsi que la date de publication
au Journal officiel de la liste mentionnant le candidat.

Produire le contrat d'objectif valant agrément ou un certificat
administratif portant reconnaissance du statut d’entreprise
adaptée délivié par la direction régionales chargées de
I'emploi et de la formation professionneile.

Indiguer ci-contre la date de publication au recueil des actes
administratifs de l'arrété préfectoral portant autorisation de
création.

ne des conditions qui suivent et pouvant bénéficier d'un
marchés publics ou postulant & un marché réservé en
nt & sa situation. Le candidat européern a slatut équivalent,

Chiffre d’affaires global

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché

% %

%




D2 - Le candidat fait-il I'objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure
étrangére équivalente ?

(Cocher ia case correspondants.)

NON [ oul
{Dans Faffirative, joindre la copie du Jugement correspondant.)

(Joindre, en annexe du DC2, toutes fes piéces demandées par le pouvoir adjudicateur ou lentité adjudicatrice dans l'avis
d'appel public & la concurrence, e réglement de consultation oy la letire de consuitation pour chaque opérateur économique.
Apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques metira & la disposition du candidat individuel ou du membre du
groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de I'accord-cadre.)

Désignation du (des) opérateur(s) :

{Indiquer le nom commercial ef la dénomination sociale de chaque opérateur économique, les adresses de son établissement et
de son siége social (si elle est différente de adresse de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone
ef de télécople, son numéro SIRET.]

Récapitulatif des piéces demandées par le pouvoir adjudicateur ou Fentité adjudicatrice dans I'avis d'appel public a Ia
concurrence, le réglement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent é&tre fournies, en annexe du présent
document, par le candidat individuel ou le membre du groupement pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financiéres :

- DC1

- Affestation de visite délivrée par la Commune de Cadolive

- Acte d'engagement rempli et signé

- +Piéces a foumir détaillées dans le Réglement de Consultation

Date de la demiére mise & jour : 19/02/2015.




ATTESTATION DE VISITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et reconnais :

v’ Avoir visité I'ensemble des lieux, alentours et acces :

v" Avoir posé l'ensemble des questions nécessaires 4 la bonne compréhension
du dossier et des documents s’y rapportant : .

v" Avoir bien évalué les difficultés lides & l'opération ainsi que les spécificités
s’y rapportant, et qu'a ce titre, établi la proposition concernant l'offre en
parfaite connaissance de cause.

Visite faite €n date QU .........ccooneveomrreennriieeceeecece oo

Pour I'entreprise Le représentant du
signature et cachet ouvoir adiudicateur
gn P 7




